
项目名称: 惠州中学心理室建设项目 第1页, 共1页

建设项目招标控制价汇总表

暂估价
绿色施工安全防

护措施费

序号 单位工程名称 金额(元)

其中：（元）

惠州中学心理室建设项目

一 惠州中学心理室建设项目

1 惠州中学心理室建设项目-装修工程 212682.37 9557.36

2 惠州中学心理室建设项目-安装工程 67494.03 5399.02

小计 280176.40 14956.38

280176.40 14956.38合    计

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



项目名称: 惠州中学心理室建设项目 第1页, 共1页

单项工程招标控制价汇总表

暂估价
绿色施工安全防护措

施费

序号 单位工程名称 金额(元)

其中：（元）

惠州中学心理室建设项目

1 惠州中学心理室建设项目-装修工程 212682.37 9557.36

2 惠州中学心理室建设项目-安装工程 67494.03 5399.02

280176.40 14956.38合    计

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 标段： 第1页, 共2页

单位工程招标控制价汇总表

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 181937.69

1.1 拆除工程 1632.76

1.2 砌筑工程 25475.44

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 6929.19

1.4 金属结构工程 6607.80

1.5 门窗工程 20942.90

1.6 楼地面装饰工程 23126.09

1.7 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 49771.95

1.8 天棚工程 22468.51

1.9 油漆、涂料、裱糊工程 24205.49

1.10 其他装饰工程 777.56

2 措施项目费 13183.75

2.1 绿色施工安全防护措施费 9557.36

2.2 其他措施项目费 3626.39

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价 195121.44

6 增值税销项税额 17560.93



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 标段： 第2页, 共2页

单位工程招标控制价汇总表

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

7 工程造价 212682.37

8 其中：人工费 53902.63

212682.37招标控制价合计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第1页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

拆除工程 1632.76

1 011610002001 拆除原有铝合金窗

1、门窗拆除(整樘)
金属
2、拆除废料外运
人工装自卸汽车运
6km

m2 32.640 6.35 207.26

2 011610002002 拆除原有不锈钢门

1、门窗拆除(整樘)
金属
2、拆除废料外运
人工装自卸汽车运
6km

m2 5.720 22.76 130.19

3 011601001001 拆除原有墙体

1、墙体拆除 砖砌
墙体 实心砖墙
2、拆除废料外运
人工装自卸汽车运
6km

m3 2.400 181.69 436.06

4 011604001001 拆除原有地胶2厚

1、楼地面整体面层
拆除 水泥砂浆面层
2、拆除废料外运
人工装自卸汽车运
6km

m2 46.900 11.78 552.48

5 011606002001
拆除原有木饰面墙
裙18厚

1、墙柱面拆除 木
龙骨
2、拆除废料外运
人工装自卸汽车运
6km

m2 26.400 11.62 306.77

砌筑工程 25475.44

6 010402001001
外墙加气混凝土砌
块200厚

1、蒸压加气混凝土
砌块外墙 墙体厚度
20cm

m3 7.190 539.93 3882.10

7 010402001002
内墙加气混凝土砌
块200厚

1、蒸压加气混凝土
砌块内墙 墙体厚度
20cm

m3 40.950 527.31 21593.34

混凝土及钢筋混凝
土工程

6929.19

27108.20本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第2页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

8 010502002001 构造柱 C25 1、构造柱 m3 2.590 700.96 1815.49

9 010503004001 圈梁 C25 1、圈、过、弧形梁 m3 1.880 610.84 1148.38

10 010503005001 过梁 C25 1、圈、过、弧形梁 m3 0.510 610.84 311.53

11 010515001001 现浇构件钢筋
1、现浇构件圆钢
Ф10内

t 0.182 4673.46 850.57

12 010515001002 现浇构件钢筋
1、现浇构件带肋钢
筋 Ф25以内

t 0.449 4141.60 1859.58

13 010515001003 现浇构件钢筋
1、现浇构件箍筋
圆钢 Ф10以内

t 0.018 5510.85 99.20

14 010515001004 现浇构件钢筋
1、现浇构件箍筋
带肋钢筋(HRB400
内) Ф10以内

t 0.149 5667.36 844.44

金属结构工程 6607.80

15 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1、墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝网

m2 394.260 16.76 6607.80

门窗工程 20942.90

16 010801001001 复合实木门

1、带门套成品装饰
平开实木门 单开
2、单开门锁
3、成品装饰单开木
门及门套
0.9m×2.1m(实木)
带门锁配件

樘 8.000 1099.83 8798.64

17 010807006001 双层钢化清玻璃窗

1、平开窗安装
2、双层钢化玻璃窗
1.8厚108系铝合金
型材，6mm玻璃

m2 14.400 559.82 8061.41

18 010802001001 钢化玻璃门

1、地弹门安装 铝
合金玻璃门
2、铝合金玻璃门
8mm厚双层钢化清玻
璃

m2 5.040 810.09 4082.85

34479.89本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第3页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

楼地面装饰工程 23126.09

19 011103002001 地胶 2mm
1、地胶2mm
2、水泥自流平地面
厚度3-5mm 平地面

m2 198.860 103.44 20570.08

20 011103002002
软垫
600x600x80mm

1、楼地面地毯 固
定 不带垫

m2 8.660 139.83 1210.93

21 011105005001 复合木踢脚 1、踢脚线 实木板 m2 4.920 273.39 1345.08

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

49771.95

22 011201001001 内墙面一般抹灰
1、底层抹灰20mm
各种墙面 内墙

m2 337.690 31.47 10627.10

23 011201001002 外墙面一般抹灰
1、底层抹灰20mm
各种墙面 外墙

m2 56.570 44.03 2490.78

24 011207001001 木饰面墙面
1、墙面成品木饰面
面层安装 直形
2、18厚免漆板

m2 24.820 106.23 2636.63

25 011207001002
石膏板饰面（消防
栓暗门）

1、轻钢龙骨 中距
(mm) 竖603横1500
2、龙骨上钉胶合板
基层
3、饰面层 石膏板

m2 5.476 96.71 529.58

26 011204003001
外墙面贴95*45纸
皮砖

1、镶贴纸皮瓷砖
水泥膏 墙面墙裙

m2 56.570 106.71 6036.58

27 011210003001
玻璃隔断（带内置
百叶）

1、隔断 玻璃隔断
铝合金玻璃固定隔
断

m2 40.510 236.02 9561.17

28 011207001003 软包饰面 40mm

1、胶合板基层
18mm
2、饰面层 海棉软
包 皮革面

m2 68.100 232.99 15866.62

29 011207001004
埃特板饰面（玻璃
隔断上）

1、钢檩条
2、40*40*2镀锌方
通

m2 8.760 128.76 1127.94

72002.49本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第4页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

3、龙骨上钉胶合板
基层 9mm
4、饰面层 埃特墙
板 9.5mm

30 011207001005
石膏板饰面（玻璃
隔断上）

1、钢檩条
2、40*40*2镀锌方
通
3、龙骨上钉胶合板
基层 9mm
4、饰面层 石膏板
9.5mm

m2 11.860 75.51 895.55

天棚工程 22468.51

31 011302001001 石膏板吊顶

1、装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上人
型) 面层规格(mm)
600×600 平面
2、天棚基层 胶合
板
3、饰面层 石膏板

m2 109.510 115.88 12690.02

32 011302001002 600*600铝扣板

1、装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上人
型) 面层规格(mm)
600×600 平面
2、天棚面层 方型
铝扣板面层
600×600

m2 35.080 104.95 3681.65

33 011302001003 铝条吊顶

1、装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上人
型) 面层规格(mm)
600×600 平面
2、铝合金格栅天栅

m2 55.250 110.35 6096.84

油漆、涂料、裱糊
工程

24205.49

34 011406001001 墙面抹灰面油漆
1、成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 满
刮3遍

m2 377.964 44.58 16849.64

40213.70本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第5页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

2、乳胶漆底油1遍
面油2遍 抹灰面 墙
柱面//
扩:A1-15-160+A1-
15-166*-1//换:无
机胶漆 底漆 //换:
无机胶漆 面漆

35 011406001002 天花石膏板面油漆

1、成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚面
满刮3遍
2、乳胶漆底油1遍
面油2遍 石膏板面
天棚面//
扩:A1-15-165+A1-
15-166*-1//换:无
机胶漆 底漆 //换:
无机胶漆 面漆

m2 138.450 51.40 7116.33

36 011406001003 墙面石膏板面油漆

1、成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 满
刮3遍
2、乳胶漆底油1遍
面油2遍 石膏板面
墙柱面//
扩:A1-15-164+A1-
15-166*-1//换:无
机胶漆 底漆 //换:
无机胶漆 面漆

m2 5.476 43.74 239.52

其他装饰工程 777.56

37 011508001001 亚克力字体

1、泡沫塑料、有机
玻璃美术字安装
0.1m2以内 其他面
2、1mm亚克力字体

个 14.000 55.54 777.56

分部分项小计 181937.69

措施项目

8133.41本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第6页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

AQFHWMSG
绿色施工安全防护
措施费

2964.26

AZMJSCSF
按子目计算的绿色
施工安全防护措施
费

2964.26

JSJ 综合脚手架 2964.26

38 粤011701010001 满堂脚手架
1、满堂脚手架(钢
管) 基本层4.8m

m2 198.860 12.56 2497.68

39 粤011701009001 单排钢脚手架
1、单排钢脚手架
高度(m以内) 10

m2 53.940 8.65 466.58

MMSAQW 密目式安全网

40 粤011701013001 靠脚手架安全板 m2 1.000

41 粤011701018001 围尼龙编织布 m2 1.000

42 MBZC001 模板的支架 t 1.000

43
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1.000

44 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000

45 LSGGJTD001 临时钢管架通道 项 1.000

46 粤011701014001 独立安全挡板 m2 1.000

47 DZSBJC001 吊装设备基础 项 1.000

48 FCJZLSSGFHP001
防尘降噪绿色施工
防护棚

m2 1.000

49 SGBD001 施工便道 m 1.000

50 YBYL001 样板引路 项 1.000

QTCSF 其他措施项目费 3626.39

HNTMBJZJ
混凝土模板及支架
(撑)

3626.39

51 011702003001 构造柱
1、柱模板 矩形柱
模板(周长m) 支模

m2 26.960 80.41 2167.85

5132.11本页小计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第7页, 共7页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

高度4.8m 1.2内

52 011702008001 圈梁
1、梁模板 圈梁模
板

m2 19.030 53.98 1027.24

53 011702009001 过梁
1、梁模板 圈梁模
板

m2 7.990 53.98 431.30

CZYS 垂直运输

SGPSJS 施工排水、降水

54 011707004001 二次搬运 项 1.000

55 011707005001 冬雨季施工 项 1.000

56 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

项 1.000

57 011707007001
已完工程及设备保
护

项 1.000

58 011705001001
大型机械设备安拆
费

项 1.000

59 CSQTFY001 其他费用 项 1.000

措施项目小计 6590.65

1458.54本页小计

188528.34合    计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第1页, 共6页

综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

拆除工程

1 011610002001 拆除原有铝合金窗 m2 32.640 102.41 52.48 21.79 30.98 207.26 6.35元/m2

2 011610002002 拆除原有不锈钢门 m2 5.720 88.03 9.34 13.70 19.47 130.19 22.76元/m2

3 011601001001 拆除原有墙体 m3 2.400 218.51 106.74 45.76 65.05 436.06 181.69元/m3

4 011604001001 拆除原有地胶2厚 m2 46.900 407.79 4.00 57.94 82.36 552.48 11.78元/m2

5 011606002001 拆除原有木饰面墙裙18厚 m2 26.400 207.79 21.35 32.24 45.83 306.77 11.62元/m2

小计 1024.53 193.91 171.43 243.69 1632.76

砌筑工程

6 010402001001 外墙加气混凝土砌块200厚 m3 7.190 1163.15 2310.18 176.10 232.63 3882.10 539.93元/m3

7 010402001002 内墙加气混凝土砌块200厚 m3 40.950 6325.34 13045.07 957.66 1265.07 21593.34 527.31元/m3

小计 7488.49 15355.25 1133.76 1497.70 25475.44

混凝土及钢筋混凝土工程

8 010502002001 构造柱 C25 m3 2.590 488.31 1084.46 3.14 141.29 98.29 1815.49 700.96元/m3

9 010503004001 圈梁 C25 m3 1.880 217.46 821.48 2.30 63.18 43.95 1148.38 610.84元/m3

10 010503005001 过梁 C25 m3 0.510 58.99 222.85 0.62 17.14 11.92 311.53 610.84元/m3

11 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.182 129.27 651.06 4.86 38.56 26.82 850.57 4673.46元/t



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第2页, 共6页

综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

12 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.449 214.69 1510.01 20.31 67.56 47.00 1859.58 4141.60元/t

13 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.018 22.43 64.36 0.99 6.73 4.68 99.20 5510.85元/t

14 010515001004 现浇构件钢筋 t 0.149 216.30 510.38 8.28 64.57 44.92 844.44 5667.36元/t

小计 1347.45 4864.60 40.50 399.03 277.58 6929.19

金属结构工程

15 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 394.260 3381.20 2025.28 524.10 676.22 6607.80 16.76元/m2

小计 3381.20 2025.28 524.10 676.22 6607.80

门窗工程

16 010801001001 复合实木门 樘 8.000 676.72 7887.36 99.20 135.36 8798.64 1099.83元/樘

17 010807006001 双层钢化清玻璃窗 m2 14.400 312.42 7640.72 45.80 62.48 8061.41 559.82元/m2

18 010802001001 钢化玻璃门 m2 5.040 204.11 3775.60 29.92 40.82 4082.85 810.09元/m2

小计 1193.25 19303.68 174.92 238.66 20942.90

楼地面装饰工程

19 011103002001 地胶 2mm m2 198.860 4805.82 13912.30 31.11 857.60 967.39 20570.08 103.44元/m2

20 011103002002 软垫 600x600x80mm m2 8.660 225.00 906.61 39.89 45.00 1210.93 139.83元/m2

21 011105005001 复合木踢脚 m2 4.920 164.24 1112.53 0.63 29.23 32.97 1345.08 273.39元/m2



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第3页, 共6页

综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

小计 5195.06 15931.44 31.74 926.72 1045.36 23126.09

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

22 011201001001 内墙面一般抹灰 m2 337.690 4734.01 4213.31 733.79 946.81 10627.10 31.47元/m2

23 011201001002 外墙面一般抹灰 m2 56.570 1317.99 706.17 204.29 263.60 2490.78 44.03元/m2

24 011207001001 木饰面墙面 m2 24.820 437.38 2047.63 64.11 87.47 2636.63 106.23元/m2

25 011207001002 石膏板饰面（消防栓暗门） m2 5.476 107.18 350.03 27.04 20.80 26.84 529.58 96.71元/m2

26 011204003001 外墙面贴95*45纸皮砖 m2 56.570 3275.41 1601.34 507.69 655.08 6036.58 106.71元/m2

27 011210003001 玻璃隔断（带内置百叶） m2 40.510 1293.51 7805.97 200.50 258.70 9561.17 236.02元/m2

28 011207001003 软包饰面 40mm m2 68.100 1933.00 13247.48 299.61 386.60 15866.62 232.99元/m2

29 011207001004 埃特板饰面（玻璃隔断上） m2 8.760 134.04 933.23 9.26 26.95 28.66 1127.94 128.76元/m2

30 011207001005 石膏板饰面（玻璃隔断上） m2 11.860 175.52 638.40 10.48 34.19 37.20 895.55 75.51元/m2

小计 13408.04 31543.56 46.78 2091.93 2690.96 49771.95

天棚工程

31 011302001001 石膏板吊顶 m2 109.510 3532.57 7905.20 8.46 538.29 708.21 12690.02 115.88元/m2

32 011302001002 600*600铝扣板 m2 35.080 837.30 2548.98 2.71 126.59 168.00 3681.65 104.95元/m2

33 011302001003 铝条吊顶 m2 55.250 1404.21 4200.10 4.27 212.26 281.70 6096.84 110.35元/m2
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综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

小计 5774.08 14654.28 15.44 877.14 1157.91 22468.51

油漆、涂料、裱糊工程

34 011406001001 墙面抹灰面油漆 m2 377.964 7741.25 6394.17 1166.58 1548.25 16849.64 44.58元/m2

35 011406001002 天花石膏板面油漆 m2 138.450 3458.89 2447.34 521.24 691.78 7116.33 51.40元/m2

36 011406001003 墙面石膏板面油漆 m2 5.476 109.22 93.04 16.46 21.84 239.52 43.74元/m2

小计 11309.36 8934.55 1704.28 2261.87 24205.49

其他装饰工程

37 011508001001 亚克力字体 个 14.000 266.31 420.52 37.46 53.26 777.56 55.54元/个

小计 266.31 420.52 37.46 53.26 777.56

分部分项小计 50387.77 113033.16 328.37 8040.77 10143.21 181937.69

措施项目

AQFHWMSG 绿色施工安全防护措施费

38 粤011701010001 满堂脚手架 m2 198.860 1455.21 446.55 60.09 233.67 303.06 2497.68 12.56元/m2

39 粤011701009001 单排钢脚手架 m2 53.940 277.53 63.99 19.54 45.81 59.41 466.58 8.65元/m2

40 粤011701013001 靠脚手架安全板 m2 1.000

41 粤011701018001 围尼龙编织布 m2 1.000



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第5页, 共6页

综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

42 MBZC001 模板的支架 t 1.000

43
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临时占地围挡 项 1.000

44 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000

45 LSGGJTD001 临时钢管架通道 项 1.000

46 粤011701014001 独立安全挡板 m2 1.000

47 DZSBJC001 吊装设备基础 项 1.000

48 FCJZLSSGFHP001 防尘降噪绿色施工防护棚 m2 1.000

49 SGBD001 施工便道 m 1.000

50 YBYL001 样板引路 项 1.000

小计 1732.74 510.54 79.63 279.48 362.47 2964.26

QTCSF 其他措施项目费

51 011702003001 构造柱 m2 26.960 1101.26 473.73 58.61 305.62 231.97 2167.85 80.41元/m2

52 011702008001 圈梁 m2 19.030 479.12 298.91 17.40 130.83 99.31 1027.24 53.98元/m2

53 011702009001 过梁 m2 7.990 201.74 125.86 7.33 55.09 41.81 431.30 53.98元/m2

54 011707004001 二次搬运 项 1.000

55 011707005001 冬雨季施工 项 1.000
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综合单价计算表

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

56 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保护
设施

项 1.000

57 011707007001 已完工程及设备保护 项 1.000

58 011705001001 大型机械设备安拆费 项 1.000

59 CSQTFY001 其他费用 项 1.000

小计 1782.12 898.50 83.34 491.54 373.09 3626.39

措施项目小计 3514.86 1409.04 162.97 771.02 735.56 6590.65

合计 53902.63 114442.20 491.34 8811.79 10878.77 188528.34



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 标段： 第1页, 共1页

总价措施项目清单与计价表

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 AQFHWMSG
绿色施工安全防
护措施费

1.1 AXSJSCSXMF
按系数计算的绿
色施工安全防护
措施费

6593.10

1.1.1 011707001001

按系数计算的绿
色施工安全防护
措施费(包括绿
色施工、临时设
施、安全施工和
用工实名管理)

分部分项人
工费+分部
分项机具费

13.00 6593.10

以分部分项
工程的人工
费与施工机
具费之和的
13%计算

小计 6593.10

2 QTCSF 其他措施项目费

2.1 WMGDZJF001 文明工地增加费
分部分项人
工费+分部
分项机具费

省级文明工
地按2.10%
计算；市级
文明工地按
1.20%计算

2.2 011707002001 夜间施工
夜间施工人
工费

20.00
按夜间施工
项目人工的
20%计算

2.3 GGCSF001 赶工措施费

(1-工期系
数)*(分部
分项人工费
+分部分项
机具费)

30.00

小计

6593.10合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 标段： 第1页, 共1页

其他项目清单与计价汇总表

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价
该费用进入清单项目综合单
价，此处不汇总

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费
以分部分项人工费 + 分部
分项机具费为计算基础 *
0.00%

8 工程优质费
市级质量奖按4.5%计算；省
级质量奖7.5%计算；国家级
质量奖12%计算

9 消纳费

根据“穗建造价〔2019〕
53号”，建筑垃圾处置企业
(单位)收取的消纳费列入其
他项目费用中，按照市场、
工程情况预估，列明单价与
工程量

10 其他费用

总    计

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 标段： 第1页, 共1页

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 195121.440 9 17560.93

17560.93合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第1页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

1 00010003 机上人工 工日 0.567 230.00 230.00 130.30 130.30

2 00010010 人工费 元 53893.533 1.00 1.00 53893.53 53893.53

3 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 13.00 0.242 3448.95 3897.31 833.27 941.59

4 01010040-0001 螺纹钢筋 φ12~16 t 13.00 0.460 3212.83 3630.50 1478.54 1670.76

5 01010120 螺纹钢筋 φ10以内 t 13.00 0.152 3301.81 3731.05 501.88 567.12

6 01030017 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 13.00 17.439 4.77 5.39 83.18 93.99

7 01030031 镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 kg 13.00 6.403 5.25 5.93 33.61 37.97

8 01030035 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 kg 13.00 2.763 5.25 5.93 14.50 16.38

9 01050001 钢丝绳 φ14.1～15 kg 13.00 0.400 3.66 4.14 1.46 1.66

10 01090022 圆钢 φ10以内 t 13.00 0.018 3448.95 3897.31 63.46 71.71

11 01510020 铝合金型材 155系列 kg 13.00 166.946 23.04 26.04 3846.43 4347.27

12 01630130 吊装夹具 套 13.00 0.002 180.00 203.40 0.29 0.33

13 02030040 门窗密封橡胶条 m 13.00 129.470 2.55 2.88 330.15 372.87

14 02270070 土工布 m2 13.00 5.657 6.69 7.56 37.85 42.77

15 02350001-0001 软包 40mm m2 13.00 74.910 136.88 154.67 10253.68 11586.33

16 03010126 自攻螺钉 M3×10 十套 13.00 83.629 0.25 0.28 20.91 23.42



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第2页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

17 03010132 自攻螺钉 M6×30 十套 13.00 80.048 1.14 1.29 91.25 103.26

18 03010195 木螺钉 M5×50 十套 13.00 28.161 0.32 0.36 9.01 10.14

19 03010215 木螺钉 M3.5×22～25 十套 13.00 19.698 0.21 0.24 4.14 4.73

20 03010320 螺母 综合 十个 13.00 70.344 2.82 3.19 198.37 224.40

21 03010430 六角螺栓 综合 kg 13.00 0.431 5.58 6.31 2.41 2.72

22 03011315 高强螺栓 kg 13.00 2.438 12.00 13.56 29.26 33.06

23 03013121 膨胀螺栓 M6×80 十套 13.00 58.470 2.65 2.99 154.94 174.82

24 03013151 膨胀螺栓 M8×80 十套 13.00 13.854 4.54 5.13 62.90 71.07

25 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 13.00 35.172 0.99 1.12 34.82 39.39

26 03019001 圆钉 综合 kg 13.00 1.638 5.36 6.06 8.78 9.93

27 03019011 圆钉 30～45 kg 13.00 0.504 3.65 4.12 1.84 2.08

28 03019021 圆钉 50～75 kg 13.00 15.718 3.54 4.00 55.64 62.87

29 03019031 射钉 十个 13.00 1049.921 0.06 0.07 63.00 73.49

30 03019041 枪钉 盒 13.00 0.447 6.35 7.18 2.84 3.21

31 03019051 水泥钉 kg 13.00 0.092 6.52 7.37 0.60 0.68

32 03019161 马钉 综合 kg 13.00 15.770 5.21 5.89 82.16 92.89



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第3页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

33 03032015 单开门锁 把 13.00 8.000

34 03033051 不锈钢铰链 5# 只 13.00 24.240 7.72 8.72 187.13 211.37

35 03033071 门磁吸 只 13.00 8.000 12.82 14.49 102.56 115.92

36 03134011 水砂纸 张 13.00 43.243 0.77 0.87 33.30 37.62

37 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 13.00 6.891 4.71 5.32 32.46 36.66

38 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 13.00 0.563 12.75 14.41 7.17 8.11

39 03139521 合金钢钻头 φ10 个 13.00 0.670 4.57 5.16 3.06 3.46

40 03210090 钢丝网 综合 m2 13.00 433.686 3.53 3.99 1530.91 1730.41

41 03213001 铁件 综合 kg 13.00 83.009 5.09 5.75 422.52 477.30

42 03213111 镀锌铁码 支 13.00 134.395 0.47 0.53 63.17 71.23

43 03213121 镀锌铁件 kg 13.00 1.195 4.55 5.14 5.44 6.14

44 04010015 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 13.00 1.007 353.77 399.76 356.32 402.64

45 04030015 中砂 m3 3.00 0.018 197.21 203.13 3.65 3.76

46 04090105 羧甲基纤维素 kg 13.00 0.676 6.00 6.78 4.06 4.58

47 04150010 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 千块 13.00 1.906 6939.12 7841.21 13228.04 14947.70

48 05030080 松杂板枋材 m3 13.00 0.329 1617.17 1827.40 532.37 601.58



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第4页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

49 05030180 松木板 m3 13.00 0.026 1470.90 1662.12 38.39 43.38

50 05030320 垫木 m3 13.00 0.001 1549.95 1751.44 1.70 1.93

51 05030370 松杂直边板 m3 13.00 0.119 1450.55 1639.12 173.05 195.55

52 05050050-0001 阻燃板12mm m2 13.00 5.750 29.51 33.35 169.68 191.76

53 05050070-0001 阻燃板9mm m2 13.00 167.024 22.16 25.04 3701.24 4182.27

54 05050080 胶合板 2440×1220×9 m2 13.00 6.205 22.16 25.04 137.50 155.37

55 05050080-0001 阻燃胶合板 2440×1220×18 m2 13.00 71.505 38.00 42.94 2717.19 3070.42

56 05050120 防水胶合板 模板用 18mm m2 13.00 4.367 51.61 58.32 225.38 254.68

57 06050001-0001 钢化玻璃 5 带内置百叶 m2 13.00 42.536 85.42 96.53 3633.38 4105.95

58 07070002 瓷质锦砖 粒径45×95 m2 13.00 58.267 23.04 26.04 1342.47 1517.28

59 07290020 地毯烫带 m 13.00 5.683 1.03 1.16 5.85 6.59

60 07290030-0001 软垫 600x600x80mm m2 13.00 9.093 97.35 110.00 885.20 1000.23

61 09010010-0001 防潮石膏板 9.5mm m2 13.00 157.826 9.91 11.20 1564.05 1767.65

62 09010010-0002 纸面石膏板9.5mm m2 13.00 5.750 8.85 10.00 50.89 57.50

63 09050050-0001 铝扣板 600×600×0.8 m2 13.00 36.132 65.67 74.21 2372.81 2681.39

64 09190010-0001 埃特板 9.5mm m2 13.00 9.198 56.68 64.05 521.34 589.13



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第5页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

65 09370001-0001 铝条板吊顶 m2 13.00 56.355 68.41 77.30 3855.25 4356.24

66 10010040 轻钢中龙骨 m 13.00 273.052 3.58 4.05 977.53 1105.86

67 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 13.00 149.864 3.75 4.24 561.99 635.43

68 10010070 镀锌轻钢龙骨 75×40 m 13.00 10.922 5.93 6.70 64.77 73.18

69 10010080 镀锌轻钢龙骨 75×50 m 13.00 5.825 7.01 7.92 40.84 46.14

70 10130030 轻钢中龙骨横撑 h19 m 13.00 227.606 3.58 4.05 814.83 921.80

71 12010001 地毯木条 m 13.00 9.471 0.86 0.97 8.15 9.19

72 12010160-0001 复合木踢脚 m2 13.00 5.166 207.08 234.00 1069.78 1208.84

73 12010280 木压条 15×40 m 13.00 139.864 2.29 2.59 320.29 362.25

74 12030160 铝合金条 地毯用 m 13.00 0.846 1.72 1.94 1.46 1.64

75 13010210 环氧富锌底漆 kg 13.00 0.172 22.22 25.11 3.83 4.33

76 13030450-0001 无机胶漆 底漆 kg 13.00 55.380 16.06 18.15 889.40 1005.15

77 13030460-0001 无机胶漆 面漆 kg 13.00 124.874 16.06 18.15 2005.48 2266.47

78 13030490 腻子粉 成品(防水型) kg 13.00 1310.119 4.58 5.18 6000.35 6786.42

79 13030590 水泥自流平混合料 kg 13.00 835.212 1.12 1.27 935.44 1060.72

80 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 13.00 2.454 12.56 14.19 30.82 34.82



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-装修工程 第6页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

81 13330220-0001 地胶2mm m2 13.00 218.746 53.10 60.00 11615.41 13124.76

82 13410010 嵌缝料 kg 13.00 2.696 0.58 0.66 1.56 1.78

83 13410050 软填料 kg 13.00 4.635 3.90 4.41 18.08 20.44

84 14010001 防腐油 kg 13.00 1.205 31.33 35.40 37.77 42.67

85 14010030 松节油 kg 13.00 0.274 8.84 9.99 2.42 2.74

86 14030020 灯用煤油 kg 13.00 0.128 14.94 16.88 1.91 2.16

87 14350250 隔离剂 kg 13.00 5.398 7.05 7.97 38.06 43.02

88 14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 13.00 0.017 31.25 35.31 0.54 0.61

89 14350870 发泡剂 750ml 支 13.00 8.000 29.45 33.28 235.60 266.24

90 14390070 氧气 m3 13.00 0.450 5.16 5.83 2.32 2.62

91 14390100 乙炔气 kg 13.00 0.248 13.30 15.03 3.29 3.72

92 14410020 202胶 FSC-2 kg 13.00 2.352 19.76 22.33 46.48 52.52

93 14410110 白乳胶 kg 13.00 3.381 6.13 6.93 20.72 23.43

94 14410120 玻璃胶 L 13.00 6.263 33.47 37.82 209.62 236.86

95 14410130 玻璃胶 335克/支 支 13.00 10.223 13.73 15.51 140.36 158.55

96 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 13.00 89.487 14.02 15.84 1254.61 1417.47
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主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

97 14410490 墙边胶 L 13.00 2.362 46.77 52.85 110.45 124.81

98 14410500 乳液 kg 13.00 0.913 5.83 6.59 5.33 6.02

99 14410580 万能胶 1kg/瓶 kg 13.00 20.430 11.97 13.53 244.55 276.42

100 14410600 胶粘剂 kg 13.00 0.631 1.88 2.12 1.19 1.34

101 17010470 钢管 φ48.3×3.6 m 13.00 15.834 13.08 14.78 207.10 234.02

102 33010640-0001 40*40*2镀锌方通 t 13.00 0.081 4344.27 4909.03 353.19 399.10

103 33310040-0001 18厚免漆板 m2 13.00 26.061 71.68 81.00 1868.05 2110.94

104 33310055-0001
成品装饰单开木门及门套
0.9m×2.1m(实木)

带门锁配件 樘 13.00 8.000 919.91 1039.50 7359.28 8316.00

105 34090010 白棉纱 kg 13.00 4.641 11.47 12.96 53.24 60.15

106 34110010 水 m3 3.00 12.872 4.07 4.19 52.39 53.93

107 35030020 脚手架接驳管 φ43×350 支 13.00 1.023 5.74 6.49 5.87 6.64

108 35030030 脚手架钢管底座 个 13.00 0.402 7.05 7.97 2.84 3.21

109 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 13.00 0.847 5.02 5.67 4.25 4.80

110 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 13.00 3.431 4.31 4.87 14.79 16.71

111 35090230 钢支撑 kg 13.00 16.895 4.86 5.49 82.11 92.76

112 80010630 预拌水泥砂浆 1:2 m3 3.00 0.024 585.37 602.93 14.22 14.65
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主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

113 80010680 预拌水泥砂浆 M7.5 m3 3.00 3.760 520.77 536.39 1957.94 2016.67

114 80010680-0001 预拌水泥砂浆 M7.5 WP m3 3.00 8.950 530.41 546.32 4747.01 4889.40

115 80210210 普通预拌混凝土 C25 m3 3.00 5.030 413.54 425.95 2080.02 2142.44

116 99450630 折旧费 元 13.00 75.296 1.00 1.13 75.30 85.08

117 99450640 检修费 元 13.00 13.773 1.00 1.13 13.77 15.56

118 99450650 维护费 元 13.00 53.793 1.00 1.13 53.79 60.79

119 99450660 安拆费 元 13.00 25.562 1.00 1.13 25.56 28.89

120 99450670 汽油 (机械用) kg 13.00 9.134 8.59 9.71 78.46 88.69

121 99450680 柴油 (机械用) kg 13.00 8.890 7.20 8.14 64.01 72.36

122 99450700 电 (机械用) kw·h 13.00 85.046 0.59 0.67 50.18 56.98

123 99450760 其他材料费 元 596.518 1.00 1.00 596.52 596.52

124 补充主材01 双层钢化玻璃窗
1.8厚108系铝合金型材，
6mm玻璃

m2 13.00 14.400 483.97 546.89 6969.17 7875.22

125 补充主材02 铝合金玻璃门 8mm厚双层钢化清玻璃 m2 13.00 5.040 752.21 850.00 3791.14 4284.00

126 补充主材03 1mm亚克力字体 个 13.00 14.000 26.55 30.00 371.70 420.00



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 标段： 第1页, 共1页

单位工程招标控制价汇总表

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 55931.70

1.1 惠州中学心理室装修项目 55931.70

2 措施项目费 5989.43

2.1 绿色施工安全防护措施费 5399.02

2.2 其他措施项目费 590.41

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价 61921.13

6 增值税销项税额 5572.90

7 工程造价 67494.03

8 其中：人工费 15452.12

67494.03招标控制价合计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

惠州中学心理室装
修项目

55931.70

电气照明工程 37839.95

1 030404017001 配电箱 AL

1、控制设备及低压
电器安装 成套配电
箱安装 悬挂式(半
周长m以内) 2.5
2、配电箱 AL

台 1.000 1860.14 1860.14

2 030411002001 金属线槽 200*150

1、金属线槽安装
宽+高(mm以内)
600
2、金属线槽
200*150
3、铁构件制作、安
装 一般铁构件 制
作
4、圆钢
5、扁钢
6、角钢
7、铁构件制作、安
装 一般铁构件 安
装
8、手工除锈 一般
钢结构 轻锈
9、一般钢结构 红
丹防锈漆 第2遍
10、醇酸防锈漆
11、一般钢结构 调
和漆 第2遍
12、醇酸调和漆

m 33.885 131.74 4464.01

3 030411001001
配管 PC20（暗
敷）

1、刚性难燃线管
砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以
内) 20
2、刚性难燃管
PC20

m 319.082 8.38 2673.91

8998.06本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

4 030408001001
电力电缆 WDZB-
YJY-5*16

1、铜芯电力电缆敷
设 电缆(截面mm2以
下) 35
2、铜芯电缆 WDZB-
YJY-5*16

m 2.000 115.16 230.32

5 030408006001 电力电缆头 16mm2

1、1kV以下户内干
包式铜芯电力电缆
终端头制作、安装
铜芯干包终端头(截
面mm2以下) 16

个 2.000 99.53 199.06

6 030411004001
配线 WDZB-BYJ-
B1-2.5

1、硬绝缘导线管内
穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5
2、WDZB-BYJ-
B1-2.5

m 962.171 4.81 4628.04

7 030411004002
配线 WDZB-BYJ-
B1-4

1、硬绝缘导线管内
穿线 导线截面(mm2
以内) 6
2、WDZB-BYJ-B1-4

m 1779.688 6.54 11639.16

8 030413002001 凿(压)槽

1、凿槽、刨沟(砖
结构) 宽×深(mm以
内) 70×70
2、沟槽修补 尺寸
(宽×深mm)
70×70

m 104.000 24.54 2552.16

9 030404034001 一位开关

1、控制设备及低压
电器安装 照明开关
安装 扳式暗开关
(单控) 单联
2、一位开关

个 3.000 16.37 49.11

10 030404034002 二位开关

1、控制设备及低压
电器安装 照明开关
安装 扳式暗开关
(单控) 双联
2、二位开关

个 6.000 19.19 115.14

19412.99本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

11 030412004001 600*600平板灯

1、LED方型扣板式
天花灯安装 半周长
(mm) ＞1000
2、600*600平板灯
36W 5500K

套 8.000 84.18 673.44

12 030412004002 暗藏射灯

1、点光源艺术装饰
灯具安装 射灯 吸
顶式 示意图号:
182、183、184、
185、186、187
2、暗藏射灯 开孔
90mm 9W 5500K

套 63.000 64.35 4054.05

13 030412004003 D600吸顶灯

1、点光源艺术装饰
灯具安装 吸顶式
示意图号:178
2、D600吸顶灯
80W  5500K

套 1.000 177.65 177.65

14 030412004004
D350铝罩亚克力吸
顶灯

1、点光源艺术装饰
灯具安装 吸顶式
示意图号:178
2、D350铝罩亚克力
吸顶灯 24W
5500K

套 6.000 139.78 838.68

15 030412004005
D500铝罩亚克力吸
顶灯

1、点光源艺术装饰
灯具安装 吸顶式
示意图号:178
2、D500铝罩亚克力
吸顶灯 40W
5500K

套 6.000 220.07 1320.42

16 030412004006
D1400铝罩亚克力
吸顶灯

1、点光源艺术装饰
灯具安装 吸顶式
示意图号:178
2、D1400铝罩亚克
力吸顶灯 80W
5500K

套 1.000 299.86 299.86

7364.10本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

17 030412004007 T5灯管

1、LED装饰灯安装
LED灯带 自粘软灯
带
2、T5灯管 1.2米长
每米21W  4000K

m 11.701 24.22 283.40

18 030404035001 二三孔插座

1、控制设备及低压
电器安装 单相暗插
座安装 单相（A以
下） 16
2、二三孔插座

个 12.000 19.18 230.16

19 030404035002 空调插座

1、控制设备及低压
电器安装 单相暗插
座安装 单相（A以
下） 16
2、空调插座

个 8.000 20.55 164.40

20 030404035003 二三孔桌面插座

1、控制设备及低压
电器安装 单相暗插
座安装 单相（A以
下） 16
2、二三孔桌面插座

个 5.000 19.18 95.90

21 030404035004 地面插座

1、控制设备及低压
电器安装 单相暗插
座安装 单相（A以
下） 16
2、地面插座

个 7.000 38.23 267.61

22 030411006001 开关（插座）盒
1、接线盒安装 开
关（插座）盒 暗装
2、开关（插座）盒

个 41.000 7.98 327.18

23 030411006002 接线盒
1、接线盒安装 接
线盒 暗装
2、接线盒

个 85.000 8.19 696.15

应急照明工程 4153.65

24 030404017002 配电箱 ALE
1、控制设备及低压
电器安装 成套配电
箱安装 悬挂式(半

台 1.000 453.08 453.08

2517.88本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

周长m以内) 1.5
2、配电箱 ALE

25 030411001002
配管 PC20（暗
敷）

1、刚性难燃线管
砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以
内) 20
2、刚性难燃管
PC20

m 3.000 8.38 25.14

26 030411001003
配管 SC20（暗
敷）

1、镀锌电线管砖、
混凝土结构暗配 公
称直径(mm以内) 20
2、镀锌电线管
SC20

m 71.219 12.71 905.19

27 030411004003 配线 ZR-BV-2.5

1、硬绝缘导线管内
穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5
2、ZR-BV-2.5

m 3.000 4.13 12.39

28 030411004004 配线 ZN-BV-2.5

1、硬绝缘导线管内
穿线 导线截面(mm2
以内) 2.5
2、ZN-BV-2.5

m 155.278 5.69 883.53

29 030413002002 凿(压)槽

1、凿槽、刨沟(砖
结构) 宽×深(mm以
内) 70×70
2、沟槽修补 尺寸
(宽×深mm)
70×70

m 11.900 24.54 292.03

30 030412004008
A型消防应急照明灯
(吸顶)

1、标志、诱导装饰
灯具安装 吸顶式
示意图号:171、
172、173、174
2、A型消防应急照
明灯(吸顶) LED光
源;5W;DC36V

套 9.000 103.83 934.47

3052.75本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

31 030412004009
壁装A型消防疏散方
向标志灯

1、标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁式
示意图号:171、
172、173、174
2、壁装A型消防疏
散方向标志灯 LED
光源;1W;DC36V

套 1.000 74.30 74.30

32 030412004010
A型双面多信息复合
标志灯

1、标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁式
示意图号:171、
172、173、174
2、壁装A型消防疏
散方向标志灯 LED
光源;1W;DC36V

套 1.000 82.23 82.23

33 030412004011
壁装A型消防疏散出
口标志灯(中型)

1、标志、诱导装饰
灯具安装 墙壁式
示意图号:171、
172、173、174
2、壁装A型消防疏
散出口标志灯(中
型) LED光源;
1W;DC36V

套 5.000 72.05 360.25

34 030411006003 接线盒
1、接线盒安装 接
线盒 暗装
2、接线盒

个 16.000 8.19 131.04

弱电工程 13938.10

35 030411002002 金属线槽 150*100

1、金属线槽安装
宽+高(mm以内)
300
2、金属线槽
150*100
3、铁构件制作、安
装 一般铁构件 制
作
4、圆钢
5、扁钢

m 28.807 108.68 3130.74

3778.56本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

6、角钢
7、铁构件制作、安
装 一般铁构件 安
装
8、手工除锈 一般
钢结构 轻锈
9、一般钢结构 红
丹防锈漆 第2遍
10、醇酸防锈漆
11、一般钢结构 调
和漆 第2遍
12、醇酸调和漆

36 030502001001
弱电柜 12U
600*600*640

1、标准机柜安装
BA23
2、弱电柜 12U
600*600*640

台 1.000 815.84 815.84

37 030501012001 24口交换机
1、工作组级交换机
安装
2、24口交换机

台/套 1.000 898.01 898.01

38 030507006001 门禁控制器
1、出入口控制设备
门禁控制器 双门
2、门禁控制器

台 1.000 640.30 640.30

39 030411005001 应急消防电箱

1、接线箱明装 接
线箱半周长(mm以
内) 700
2、应急消防电箱

个 1.000 395.96 395.96

40 030411001004
配管 PC20（暗
敷）

1、刚性难燃线管
砖、混凝土结构暗
配 公称直径(mm以
内) 20
2、刚性难燃管
PC20

m 170.258 8.38 1426.76

41 030411004005 配线 RVVP-8*0.75

1、多芯软导线管内
穿线(芯以内) 八芯
导线截面(mm2以内)
0.75

m 68.847 13.16 906.03

5082.90本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

2、RVVP-8*0.75

42 030411004006 配线 RVV-2x2.5

1、多芯软导线管内
穿线(芯以内) 二芯
导线截面(mm2以内)
2.5
2、RVV-2x2.5

m 17.788 6.56 116.69

43 030502005001
双绞线缆 UTP-
Cat6-4P

1、敷设双绞线缆或
电话线 管、暗槽内
穿放(对以内) 4
2、UTP-Cat6-4P

m 353.349 3.39 1197.85

44 030413002003 凿(压)槽

1、凿槽、刨沟(砖
结构) 宽×深(mm以
内) 70×70
2、沟槽修补 尺寸
(宽×深mm)
70×70

m 54.300 24.54 1332.52

45 030502012001 单网络信息插座
1、安装光纤信息插
座 单口
2、单网络信息插座

个 17.000 25.78 438.26

46 030501009001 无线AP

1、路由器设备安
装、调试 局域网路
由器
2、无线AP

台 3.000 555.26 1665.78

47 030507007001 门磁开关
1、出入口执行机构
设备 电磁吸力锁
2、门磁开关

台 2.000 208.33 416.66

48 030502019001 双绞线缆测试
1、4对双绞线缆测
试 五类以上

链路
(点、
芯)

17.000 22.42 381.14

49 030411006004 开关（插座）盒
1、接线盒安装 开
关（插座）盒 暗装
2、开关（插座）盒

个 22.000 7.98 175.56

分部分项小计 55931.70

措施项目

5724.46本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

AQFHWMSG
绿色施工安全防护
措施费

AZMJSCSF
按子目计算的绿色
施工安全防护措施
费

ZHJSJ 综合脚手架

50
SGXCWDHLSZDWD0
01

施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1.000

51 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000

52 SGBD001 施工便道 项 1.000

53 FCJZLSSGFHP001
防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1.000

54 YBYL001 样板引路 项 1.000

QTCSF 其他措施项目费 590.41

55 031301010001
安装与生产同时进
行施工增加

项 1.000

56 031301011001
在有害身体健康环
境中施工增加

项 1.000

57 031301017001 脚手架搭拆 项 1.000 590.41 590.41

58 031302003001 非夜间施工增加 项 1.000

59 031302007001 高层施工增加 项 1.000

60 DXGXJCJXF001
地下管线交叉降效
费

项 1.000

61 031301018001 其他措施 项 1.000

措施项目小计 590.41

590.41本页小计

56522.11合    计



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第1页, 共7页

综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

惠州中学心理室装修项目

电气照明工程

1 030404017001 配电箱 AL 台 1.000 268.41 17.93 1434.95 5.40 78.69 54.76 1860.14
1860.14

元/台

2 030411002001 金属线槽 200*150 m 33.885 1727.73 138.43 1641.52 81.69 512.88 361.88 4464.01
131.74元/

m

3 030411001001 配管 PC20（暗敷） m 319.082 1411.76 55.68 519.49 405.74 282.34 2673.91 8.38元/m

4 030408001001 电力电缆 WDZB-YJY-5*16 m 2.000 16.09 0.97 204.81 0.40 4.74 3.30 230.32
115.16元/

m

5 030408006001 电力电缆头 16mm2 个 2.000 68.66 96.92 19.74 13.74 199.06
99.53元/

个

6 030411004001 配线 WDZB-BYJ-B1-2.5 m 962.171 749.07 165.02 3344.61 215.24 149.81 4628.04 4.81元/m

7 030411004002 配线 WDZB-BYJ-B1-4 m 1779.688 1216.25 307.89 9514.28 349.53 243.28 11639.16 6.54元/m

8 030413002001 凿(压)槽 m 104.000 1371.86 511.89 394.26 274.35 2552.16 24.54元/m

9 030404034001 一位开关 个 3.000 23.36 2.71 11.66 6.71 4.67 49.11
16.37元/

个

10 030404034002 二位开关 个 6.000 48.86 7.70 34.76 14.05 9.77 115.14
19.19元/

个



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第2页, 共7页

综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

11 030412004001 600*600平板灯 套 8.000 91.96 11.45 525.20 26.43 18.39 673.44
84.18元/

套

12 030412004002 暗藏射灯 套 63.000 651.42 156.68 2928.24 187.24 130.28 4054.05
64.35元/

套

13 030412004003 D600吸顶灯 套 1.000 17.27 2.49 149.48 4.96 3.45 177.65
177.65元/

套

14 030412004004 D350铝罩亚克力吸顶灯 套 6.000 103.62 14.92 669.63 29.78 20.72 838.68
139.78元/

套

15 030412004005 D500铝罩亚克力吸顶灯 套 6.000 103.62 14.92 1151.40 29.78 20.72 1320.42
220.07元/

套

16 030412004006 D1400铝罩亚克力吸顶灯 套 1.000 17.27 2.49 271.69 4.96 3.45 299.86
299.86元/

套

17 030412004007 T5灯管 m 11.701 6.08 0.59 273.69 1.74 1.22 283.40 24.22元/m

18 030404035001 二三孔插座 个 12.000 95.42 10.82 77.35 27.42 19.08 230.16
19.18元/

个

19 030404035002 空调插座 个 8.000 63.62 7.22 62.58 18.28 12.72 164.40
20.55元/

个

20 030404035003 二三孔桌面插座 个 5.000 39.76 4.51 32.23 11.43 7.95 95.90
19.18元/

个

21 030404035004 地面插座 个 7.000 55.66 6.31 178.50 16.00 11.13 267.61
38.23元/

个



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第3页, 共7页

综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

22 030411006001 开关（插座）盒 个 41.000 180.36 17.02 41.82 51.82 36.08 327.18 7.98元/个

23 030411006002 接线盒 个 85.000 350.80 87.64 86.70 100.81 70.13 696.15 8.19元/个

小计 8678.91 1642.20 23154.59 87.49 2512.23 1753.22 37839.95

应急照明工程

24 030404017002 配电箱 ALE 台 1.000 220.56 30.44 94.58 63.39 44.11 453.08
453.08元/

台

25 030411001002 配管 PC20（暗敷） m 3.000 13.27 0.52 4.88 3.81 2.65 25.14 8.38元/m

26 030411001003 配管 SC20（暗敷） m 71.219 354.15 115.61 262.54 101.78 70.83 905.19 12.71元/m

27 030411004003 配线 ZR-BV-2.5 m 3.000 2.34 0.51 8.42 0.67 0.47 12.39 4.13元/m

28 030411004004 配线 ZN-BV-2.5 m 155.278 120.90 26.63 676.49 34.74 24.18 883.53 5.69元/m

29 030413002002 凿(压)槽 m 11.900 156.97 58.57 45.11 31.39 292.03 24.54元/m

30 030412004008 A型消防应急照明灯(吸顶) 套 9.000 209.74 30.49 592.03 60.28 41.95 934.47
103.83元/

套

31 030412004009
壁装A型消防疏散方向标志
灯

套 1.000 23.30 3.43 36.21 6.70 4.66 74.30
74.30元/

套

32 030412004010 A型双面多信息复合标志灯 套 1.000 23.30 3.43 44.14 6.70 4.66 82.23
82.23元/

套



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第4页, 共7页

综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

33 030412004011
壁装A型消防疏散出口标志
灯(中型)

套 5.000 116.52 17.14 169.78 33.49 23.31 360.25
72.05元/

套

34 030411006003 接线盒 个 16.000 66.03 16.50 16.32 18.98 13.20 131.04 8.19元/个

小计 1307.08 303.27 1905.39 375.65 261.41 4153.65

弱电工程

35 030411002002 金属线槽 150*100 m 28.807 1316.91 117.68 956.89 69.44 392.35 277.26 3130.74
108.68元/

m

36 030502001001 弱电柜 12U 600*600*640 台 1.000 98.12 16.73 606.19 29.93 39.26 25.61 815.84
815.84元/

台

37 030501012001 24口交换机 台/套 1.000 146.89 9.20 646.02 14.26 49.41 32.23 898.01
898.01元/

台/套

38 030507006001 门禁控制器 台 1.000 195.92 5.78 336.28 2.04 60.69 39.59 640.30
640.30元/

台

39 030411005001 应急消防电箱 个 1.000 86.83 1.32 265.49 24.96 17.37 395.96
395.96元/

个

40 030411001004 配管 PC20（暗敷） m 170.258 753.44 29.72 277.25 216.54 150.68 1426.76 8.38元/m

41 030411004005 配线 RVVP-8*0.75 m 68.847 81.79 12.96 770.53 23.51 16.36 906.03 13.16元/m

42 030411004006 配线 RVV-2x2.5 m 17.788 14.31 3.03 92.47 4.11 2.86 116.69 6.56元/m

43 030502005001 双绞线缆 UTP-Cat6-4P m 353.349 349.77 9.33 645.06 11.02 110.62 72.14 1197.85 3.39元/m
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综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

44 030413002003 凿(压)槽 m 54.300 716.27 267.26 205.85 143.24 1332.52 24.54元/m

45 030502012001 单网络信息插座 个 17.000 93.67 8.50 288.66 28.73 18.70 438.26
25.78元/

个

46 030501009001 无线AP 台 3.000 441.39 8.64 976.98 10.05 138.42 90.30 1665.78
555.26元/

台

47 030507007001 门磁开关 台 2.000 242.06 7.28 44.24 0.30 74.30 48.48 416.66
208.33元/

台

48 030502019001 双绞线缆测试
链路
(点、
芯)

17.000 241.57 5.95 7.48 76.33 49.81 381.14
22.42元/
链路(点、

芯)

49 030411006004 开关（插座）盒 个 22.000 96.78 9.13 22.44 27.81 19.36 175.56 7.98元/个

小计 4875.72 512.51 5928.50 144.52 1472.89 1003.99 13938.10

小计 55931.70

分部分项小计 14861.71 2457.98 30988.48 232.01 4360.77 3018.62 55931.70

措施项目

AQFHWMSG 绿色施工安全防护措施费

50
SGXCWDHLSZDWD
001

施工现场围挡和临时占地围
挡

项 1.000

51 SGWDZM001 施工围档照明 项 1.000
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综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

52 SGBD001 施工便道 项 1.000

53
FCJZLSSGFHP00
1

防尘降噪绿色施工防护棚 项 1.000

54 YBYL001 样板引路 项 1.000

小计

QTCSF 其他措施项目费

55 031301010001
安装与生产同时进行施工增
加

项 1.000

56 031301011001
在有害身体健康环境中施工
增加

项 1.000

57 031301017001 脚手架搭拆 项 1.000 590.41 590.41
590.41元/

项

58 031302003001 非夜间施工增加 项 1.000

59 031302007001 高层施工增加 项 1.000

60 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费 项 1.000

61 031301018001 其他措施 项 1.000

小计 590.41 590.41

措施项目小计 590.41 590.41
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综合单价计算表

人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计
序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

其  中：
综合单价

合    计 15452.12 2457.98 30988.48 232.01 4360.77 3018.62 56522.11



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 标段： 第1页, 共2页

总价措施项目清单与计价表

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 AQFHWMSG
绿色施工安全防
护措施费

1.1 AXSJSCSXMF
按系数计算的绿
色施工安全防护
措施费

5399.02

1.1.1 031302001001

按系数计算的绿
色施工安全防护
措施费(包括绿
色施工、临时设
施、安全施工和
用工实名管理)

分部分项人
工费+分部
分项机具费

35.77 5399.02

以分部分项
工程的人工
费与施工机
具费之和的
35.77%计
算

小计 5399.02

2 QTCSF 其他措施项目费

2.1 粤031302008001 赶工措施费

(1-工期系
数)*(分部
分项人工费
+分部分项
机具费)

34.40

2.2 031302002001 夜间施工增加
夜间施工人
工费

20.00
按夜间施工
项目人工的
20%计算

2.3 JTGCSGZJF001
交通干扰工程施
工增加费

在行人车辆
通行的市政
道路上施工
所发生的施
工降效费
用，按在市
政道路上施
工项目人工
费的
10.00%计
算（在小区
内和交通全
封闭的道路
施工时不能
计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 标段： 第2页, 共2页

总价措施项目清单与计价表

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

2.4 粤031302009001 文明工地增加费
分部分项人
工费+分部
分项机具费

省级文明工
地按2.00%
计算；市级
文明工地按
1.00%计算

小计

5399.02合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 标段： 第1页, 共1页

其他项目清单与计价汇总表

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价
该费用进入清单项目综合单
价，此处不汇总

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费
以分部分项人工费 + 分部
分项机具费为计算基础 *
0.00%

8 工程优质费
市级质量奖按7.50%计算；
省级质量奖12.50%计算；
国家级质量奖20.00%计算

9 消纳费

根据“穗建造价〔2019〕
53号”，建筑垃圾处置企业
(单位)收取的消纳费列入其
他项目费用中，按照市场、
工程情况预估，列明单价与
工程量

10 其他费用

总    计

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 标段： 第1页, 共1页

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 61921.130 9 5572.90

5572.90合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第1页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

1 00010003 机上人工 工日 0.152 230.00 230.00 34.96 34.96

2 00010010 人工费 元 14861.791 1.00 1.00 14861.79 14861.79

3 01010011 圆钢 kg 13.00 8.098 3.45 3.90 27.94 31.58

4 01030035 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.5 kg 13.00 4.140 5.25 5.93 21.73 24.55

5 01130003 扁钢 kg 13.00 22.270 3.74 4.23 83.29 94.20

6 01130060 镀锌扁钢 综合 kg 13.00 1.500 4.27 4.83 6.41 7.25

7 01210045 角钢 kg 13.00 75.920 3.74 4.23 283.94 321.14

8 01530060 封铅 含铅65% 含锡35% kg 13.00 0.027 26.42 29.85 0.70 0.79

9 02130050 三色塑料带 综合 kg 13.00 0.180 10.30 11.64 1.85 2.10

10 02270001 棉纱 kg 13.00 7.619 11.47 12.96 87.39 98.74

11 02270020 白布 kg 13.00 0.994 2.75 3.11 2.73 3.09

12 03010130 自攻螺钉 M5×25 十套 13.00 0.816 0.78 0.88 0.64 0.72

13 03010136 自攻螺钉 M8×35 十套 13.00 0.816 1.74 1.97 1.42 1.61

14 03010137 自攻螺钉 M10×30～50 十套 13.00 0.408 2.52 2.85 1.03 1.16

15 03010225 木螺钉 M2～4×6～65 十套 13.00 19.344 0.18 0.20 3.48 3.87

16 03011390 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 十套 13.00 6.583 10.38 11.73 68.33 77.22
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17 03011430 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 十套 13.00 46.143 0.43 0.49 19.84 22.61

18 03011605 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 十套 13.00 7.974 5.04 5.70 40.19 45.45

19 03013031 膨胀螺栓 M6 十套 13.00 0.816 2.80 3.16 2.28 2.58

20 03013041 膨胀螺栓 M8 十套 13.00 0.408 3.15 3.56 1.29 1.45

21 03013051 膨胀螺栓 M10 十套 13.00 0.449 5.82 6.58 2.61 2.95

22 03013431 塑料胀管 D6～8 十套 13.00 20.460 0.60 0.68 12.28 13.91

23 03014271 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 十套 13.00 1.100 1.58 1.79 1.74 1.97

24 03014281 镀锌锁紧螺母 DN15×3 十套 13.00 6.489 2.94 3.32 19.08 21.54

25 03014291 镀锌锁紧螺母 DN20×3 十套 13.00 22.473 3.81 4.31 85.62 96.86

26 03131001 砂轮片 综合 片 13.00 35.742 12.87 14.54 460.00 519.69

27 03134021 铁砂布 0～2# 张 13.00 5.834 0.94 1.06 5.48 6.18

28 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 13.00 3.389 4.71 5.32 15.96 18.03

29 03136021 焊锡丝 综合 kg 13.00 0.260 7.69 8.69 2.00 2.26

30 03137041 焊锡膏 kg 13.00 0.328 47.01 53.12 15.44 17.44

31 03138001 锡基钎料 kg 13.00 4.046 52.47 59.29 212.30 239.89

32 03139001 冲击钻头 φ8 个 13.00 0.028 3.42 3.86 0.10 0.11
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33 03139021 冲击钻头 φ12 个 13.00 0.048 8.55 9.66 0.41 0.46

34 03139071 冲击钻头 φ6～8 个 13.00 1.420 2.76 3.12 3.92 4.43

35 03139281 钢锯条 条 13.00 9.812 0.43 0.49 4.22 4.81

36 03139321 钢丝刷子 把 13.00 0.152 12.82 14.49 1.95 2.20

37 03139521 合金钢钻头 φ10 个 13.00 0.004 4.57 5.16 0.02 0.02

38 04010015 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 13.00 0.340 353.77 399.76 120.42 136.08

39 04030015 中砂 m3 3.00 1.191 197.21 203.13 234.96 242.01

40 13010050 醇酸清漆 kg 13.00 0.228 13.99 15.81 3.19 3.60

41 13010120 酚醛磁漆 kg 13.00 0.030 7.75 8.76 0.23 0.26

42 13010130 酚醛调和漆 kg 13.00 0.282 7.17 8.10 2.03 2.29

43 13010135 醇酸调和漆 kg 13.00 1.518 12.48 14.10 18.95 21.41

44 13030240 厚漆 kg 13.00 0.043 10.26 11.59 0.44 0.49

45 13030795 醇酸防锈漆 kg 13.00 2.136 12.56 14.19 26.83 30.31

46 13050080 防锈漆 C53-1 kg 13.00 0.304 12.56 14.19 3.81 4.31

47 13050210 沥青绝缘漆 kg 13.00 0.003 6.20 7.01 0.02 0.02

48 14030040 汽油 综合 kg 13.00 17.298 8.59 9.71 148.59 167.97
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49 14050040 溶剂汽油 kg 13.00 0.739 7.17 8.10 5.30 5.99

50 14050050 溶剂油 kg 13.00 0.329 3.94 4.45 1.30 1.46

51 14090010 电力复合脂 kg 13.00 0.866 14.45 16.33 12.51 14.14

52 14330320 硬脂酸 kg 13.00 0.001 6.33 7.15 0.01 0.01

53 14350190 多功能上光清洁剂 盒 13.00 0.400 8.20 9.27 3.28 3.71

54 14410600 胶粘剂 kg 13.00 0.394 1.88 2.12 0.74 0.84

55 17250170 塑料软管 D5 m 13.00 0.430 0.40 0.45 0.17 0.19

56 18030605 固定卡子 φ90 个 13.00 4.120 3.03 3.42 12.48 14.09

57 25000001-0001 600*600平板灯 36W 5500K 套 13.00 8.080 65.00 73.45 525.20 593.48

58 25000001-0002 暗藏射灯 开孔90mm 9W 5500K 套 13.00 63.630 46.02 52.00 2928.25 3308.76

59 25000001-0003 D600吸顶灯 80W  5500K 套 13.00 1.010 148.00 167.24 149.48 168.91

60 25000001-0004 D350铝罩亚克力吸顶灯 24W  5500K 套 13.00 6.060 110.50 124.87 669.63 756.71

61 25000001-0005 D500铝罩亚克力吸顶灯 40W  5500K 套 13.00 6.060 190.00 214.70 1151.40 1301.08

62 25000001-0006 D1400铝罩亚克力吸顶灯 80W  5500K 套 13.00 1.010 269.00 303.97 271.69 307.01

63 25000001-0007 A型消防应急照明灯(吸顶) LED光源;5W;DC36V 套 13.00 9.090 65.13 73.60 592.03 669.02

64 25000001-0008 壁装A型消防疏散方向标志灯 LED光源;1W;DC36V 套 13.00 1.010 35.85 40.51 36.21 40.92



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第5页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

65 25000001-0009 A型双面多信息复合标志灯 LED光源;1W;DC36V 套 13.00 1.010 43.70 49.38 44.14 49.87

66 25000001-0010
壁装A型消防疏散出口标志灯
(中型)

LED光源;1W;DC36V 套 13.00 5.050 33.62 37.99 169.78 191.85

67 25570010-0001 T5灯管 1.2米长 每米21W  4000K m 13.00 11.818 23.16 26.17 273.70 309.28

68 26050001 二位开关 个 13.00 6.120 5.68 6.42 34.76 39.29

69 26050001-0001 一位开关 个 13.00 3.060 3.81 4.31 11.66 13.19

70 26410060-0001 二三孔插座 个 13.00 12.240 6.32 7.14 77.36 87.39

71 26410060-0002 空调插座 个 13.00 8.160 7.67 8.67 62.59 70.75

72 26410060-0003 二三孔桌面插座 个 13.00 5.100 6.32 7.14 32.23 36.41

73 26410060-0004 地面插座 个 13.00 7.140 25.00 28.25 178.50 201.71

74 27170001 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 13.00 18.313 2.40 2.71 43.95 49.63

75 28010030 镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 13.00 0.200 63.75 72.04 12.75 14.41

76 28010090 裸铜线 10mm2 kg 13.00 0.230 53.88 60.88 12.39 14.00

77 28030170-0001 WDZB-BYJ-B1-2.5 m 13.00 1058.388 3.16 3.57 3344.51 3778.45

78 28030170-0002 WDZB-BYJ-B1-4 m 13.00 1922.063 4.95 5.59 9514.21 10744.33

79 28030170-0003 ZR-BV-2.5 m 13.00 3.300 2.55 2.89 8.42 9.54

80 28030170-0004 ZN-BV-2.5 m 13.00 170.806 3.96 4.47 676.39 763.50
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81 28030270-0001 UTP-Cat6-4P m 13.00 360.416 1.79 2.02 645.14 728.04

82 28030290
双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软
导线 BVR-4mm2

m 13.00 15.827 3.98 4.50 62.99 71.22

83 28030300
双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软
导线 BVR-6mm2

m 13.00 15.955 5.91 6.67 94.29 106.42

84 28030410-0001 RVVP-8*0.75 m 13.00 74.355 10.37 11.72 771.06 871.44

85 28030410-0002 RVV-2x2.5 m 13.00 19.211 4.81 5.44 92.40 104.51

86 28030450
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-105℃-2.5mm2

m 13.00 43.581 2.50 2.83 108.95 123.33

87 28030480
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-2.5mm2

m 13.00 13.423 2.50 2.83 33.56 37.99

88 28030510
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-6mm2

m 13.00 2.040 5.91 6.67 12.06 13.61

89 28110210-0001 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16 m 13.00 2.020 101.39 114.58 204.81 231.45

90 29030030-0001 金属线槽 200*150 m 13.00 34.902 40.20 45.43 1403.04 1585.58

91 29030030-0002 金属线槽 150*100 m 13.00 29.671 25.42 28.72 754.24 852.16

92 29060030-0001 镀锌电线管 SC20 m 13.00 73.356 3.58 4.05 262.61 297.09

93 29060040 镀锌电线管接头 20×1.5 个 13.00 18.339 0.99 1.12 18.16 20.54

94 29060100 镀锌电线管塑料护口 DN15～20 个 13.00 11.003 0.17 0.19 1.87 2.09



工程名称: 惠州中学心理室建设项目-安装工程 第7页, 共8页

主要材料设备价格表

除税编制价 编制价 除税编制价 编制价
序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位

除税率
(%)

数量
单价(元) 合价(元)

95 29060115 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 个 13.00 303.890 0.06 0.07 18.23 21.27

96 29060140-0001 刚性难燃管 PC20 m 13.00 541.574 1.48 1.67 801.53 904.43

97 29060280 难燃塑料管接头 20 个 13.00 126.778 0.48 0.54 60.85 68.46

98 29090175 塑料接线柱 双线 个 13.00 16.480 0.85 0.96 14.01 15.82

99 29090185 铜端子 6mm2 个 13.00 2.040 1.74 1.97 3.55 4.02

100 29090210 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 13.00 102.515 1.06 1.20 108.67 123.02

101 29090220 铜接线端子 DT-10mm2 个 13.00 2.030 2.25 2.54 4.57 5.16

102 29090225 铜接线端子 DT-16mm2 个 13.00 8.120 3.17 3.58 25.74 29.07

103 29110390 接线盒 个 13.00 103.020 1.00 1.13 103.02 116.41

104 29110390-0001 开关（插座）盒 个 13.00 64.260 1.00 1.13 64.26 72.61

105 29110400-0001 应急消防电箱 个 13.00 1.000 265.49 300.00 265.49 300.00

106 29170210 镀锌地线夹 20 套 13.00 58.684 0.36 0.41 21.13 24.06

107 30130010-0001 单网络信息插座 个 13.00 17.170 16.81 19.00 288.63 326.23

108 30150120-0001 无线AP 台 13.00 3.000 325.66 368.00 976.98 1104.00

109 30210160-0001 24口交换机 台 13.00 1.000 646.02 730.00 646.02 730.00

110 34070010 塑料手套 ST型 个 13.00 2.100 13.72 15.50 28.81 32.55
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111 34090250 脱脂棉 kg 13.00 0.110 25.13 28.40 2.76 3.12

112 37091110 钢垫板 1～2 kg 13.00 0.350 4.37 4.94 1.53 1.73

113 55090080-0001 配电箱 AL 台 13.00 1.000 1434.95 1621.49 1434.95 1621.49

114 55090080-0002 配电箱 ALE 台 13.00 1.000 94.58 106.88 94.58 106.88

115 57030010-0001 门禁控制器 套 13.00 1.000 336.28 380.00 336.28 380.00

116 57030040-0001 门磁开关 套 13.00 2.000 22.12 25.00 44.24 50.00

117 57330001-0001 弱电柜 12U 600*600*640 个 13.00 1.000 606.19 685.00 606.19 685.00

118 99450630 折旧费 元 13.00 49.721 1.00 1.13 49.72 56.18

119 99450640 检修费 元 13.00 8.237 1.00 1.13 8.24 9.31

120 99450650 维护费 元 13.00 25.839 1.00 1.13 25.84 29.20

121 99450660 安拆费 元 13.00 19.473 1.00 1.13 19.47 22.00

122 99450670 汽油 (机械用) kg 13.00 1.323 8.59 9.71 11.36 12.85

123 99450680 柴油 (机械用) kg 13.00 1.830 7.20 8.14 13.18 14.90

124 99450700 电 (机械用) kw·h 13.00 96.938 0.59 0.67 57.19 64.95

125 99450760 其他材料费 元 115.286 1.00 1.00 115.29 115.29

126 99451300 校验费 元 12.177 1.00 1.00 12.18 12.18


